

Komisja zakupowa
Totalizator Sportowy Sp. z o. o.
03-728 Warszawa
ul. Targowa 25
DZK/2511-6-3/757/2022/23

Wykonawcy w postępowaniu
nr 757/DZK/2022
(wszyscy)

ADDENDUM (1)

DOTYCZY: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod numerem sprawy 757/DZK/2022 na „Realizację kompleksowej dostawy instalacji magazynowej”.

W związku z opublikowanym w dniu 17.01.2023 roku Postępowaniem, Zamawiający informuje o wprowadzonych zmianach do Dokumentacji, tj.:

Szczegółowe zmiany przedstawione są w tabeli poniżej:

Lp.	AKTUALNE BRZMIENIE	ZMIANY WPROWADZONE NA PODSTAWIE ADDENDUM nr 1
1	<p>Zał. nr 5 (Istotne postanowienia umowy)</p> <p>VII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy</p> <p>Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, a także ewentualnych roszczeń regresowych przysługujących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu spełnienia przez Zamawiającego roszczeń podwykonawców na podstawie art. 6471 kodeksu cywilnego, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o wysokości roszczeń i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.</p>	<p>Zał. nr 5 (Istotne postanowienia umowy)</p> <p>VII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy</p> <p>Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w celu pokrycia swoich roszczeń wobec Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej z nim Umowy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o wysokości roszczeń i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.</p>
2	<p>4. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia</p> <p>Wykonawca będzie realizował Przedmiot zamówienia zgodnie z Harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego, który będzie Załącznikiem do zawieranej Umowy, z zastrzeżeniem, że realizacja Przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 31.07.2023r.</p> <p>Zał. nr 5 (Istotne postanowienia umowy)</p> <p>III. Zasady realizacji i odbiór</p> <p>2. Terminy wykonania prac będą przebiegały według harmonogramu, ustalonego przez Strony w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr... do Umowy, z zastrzeżeniem, że realizacja Przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 31.07. 2023 r.</p>	<p>4. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia</p> <p>Wykonawca będzie realizował Przedmiot zamówienia zgodnie z Harmonogramem przygotowanym przez Wykonawcę, a zaakceptowanym przez Zamawiającego, który będzie Załącznikiem do zawieranej Umowy, z zastrzeżeniem, że realizacja Przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 14.08.2023r.</p> <p>Zał. nr 5 (Istotne postanowienia umowy)</p> <p>III. Zasady realizacji i odbiór</p> <p>2. Terminy wykonania prac będą przebiegały według harmonogramu, ustalonego przez Strony w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr... do Umowy, z zastrzeżeniem, że realizacja Przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 14.08. 2023 r.</p>
2	<p>Pkt. 8.3. Zaproszenia do przetargu</p> <p>Okres związania ofertą wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni od upływu terminu złożenia oferty i może być przedłużony na wniosek Zamawiającego.</p>	<p>8.3. Zaproszenia do przetargu</p> <p>Okres związania ofertą wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni od upływu terminu złożenia oferty i może być przedłużony na wniosek Zamawiającego.</p> <p>W związku z powyższymi zmianami wprowadzającymi również do Załącznika nr 2 do Zaproszenia 757DZK2022. (Nowy załącznik o nazwie: Załącznik nr 2 do Zaproszenia 757DZK2022 po Addendum 1.)</p>

Anna Piłat
Przewodnicząca Komisji zakupowej